



POLITECNICO
MILANO 1863



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

AREA TECNICO
EDILIZIA

Spett.li Concorrenti

Milano, 3 giugno 2024

Oggetto: Espansione del Politecnico nell'area denominata "Goccia" di Bovisa

CIG: B1BC93FAF3

Start up - CUP: D45E22000140005

Scuole civiche - CUP: B45E22001570001

Food court - CUP: D45E22000140005

Corniche - CUP: B42H22007360001

Procedura aperta

Risposte ai quesiti pervenuti il 31 maggio 2024

(risposte ai chiarimenti n. 6)

In relazione ai quesiti di comune interesse pervenuti da parte dei Concorrenti, si riportano in allegato le relative risposte fornite.

L'occasione è gradita per porgere,
Distinti saluti.

**Il Responsabile Unico Del Progetto
e *project manager***

Dott. Francesco Vitola
(firmato digitalmente)

Risposte ai quesiti

Quesito n. 10

1. In riferimento all'Art. 4.4.3 delle "Istruzioni", Pag. 18, nel caso in cui l'impresa per cui il soggetto lavora, non è certificata secondo la norma "UNI EN ISO 9000" si chiede di confermare che le due commesse possano essere differenti da quelle presentate per l'attribuzione del punteggio legato all'adeguatezza al ruolo o all'esperienza specifica e pertanto possano prescindere dalle soglie di importo previste all'art. 6.1.1. delle "Istruzioni".

2. In riferimento all'Accantieramento

si chiede di confermare che non esistono sottoservizi interferenti con le aree oggetto di intervento. Si chiedono ulteriori informazioni circa la localizzazione plano-altimetrica del gasdotto. Si chiede di confermare che il gasdotto non è in funzione?

3. Si chiede di fornire informazioni specifiche riguardo le tempistiche di avviamento dei cantieri limitrofi alle aree oggetto di intervento, per stimare gli eventuali rischi, già in fase di gara.

4. Si chiede se l'abbattimento delle alberature presenti nelle aree oggetto di intervento, il conferimento a discarica dei rifiuti presenti nell'area, la bonifica delle aree oggetto di intervento, sono a carico del Concorrente.

Risposta al quesito n. 10

1. Si conferma.

2. Relativamente agli Interventi 1, 3, 4: allo stato attuale di conoscenza non è dato modo di rilevare interferenze con reti attive, ma non si può escludere che, anche dopo le procedure di scavo effettuate per le bonifiche, possano esservi manufatti dismessi residui. Relativamente all'Intervento 2 si ribadisce la necessità di una verifica dell'effettivo posizionamento del gasdotto in servizio e potenzialmente interferente. Le documentazioni cartografiche disponibili non sono congruenti tra loro e pertanto non è possibile rispondere con certezza a questo quesito. Come specificato nell'Allegato C, sarà onere dell'appaltatore la verifica del reale posizionamento al quale, eventualmente, potrà seguire l'adattamento del progetto degli interrati in modo che sia garantita la necessaria fascia di rispetto.

3. I cantieri ad oggi attivi e che hanno possibili interferenze sono:

a. Realizzazione degli edifici dei Gasometri – Lavori in corso – durata prevista sino al 2026

b. Riqualficazione della Palazzina 8 – Lavori in corso – i lavori dovrebbero concludersi entro l'anno.

c. Riqualficazione della Palazzina 2 – Lavori in corso – i lavori dovrebbero concludersi entro i primi mesi del 2025

d. Realizzazione del parco dello sport – Lotto 1A1 - – Lavori in corso – i lavori dovrebbero concludersi entro l'anno.

Non è possibile fornire indicazioni su cantieri relative a opere esterne e non di competenza dell'Università.

4. Tutti gli abbattimenti alberature saranno realizzati a carico dell'Università prima dell'avvio delle opere a carico dell'Appaltatore.