
Report della Procedura Lavori di realizzazione di una struttura dimostrativa espositiva, “mockup”, che rappresenta una parte dell’originale da realizzarsi secondo un progetto dello studio RPBW n. 180210189 effettuata da Politecnico di Milano

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	3
Riepilogo Offerte	3
Aggiudicazione	3
Registro di controllo	4
Comunicazioni di Procedura	6

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	180210189
<i>Nome Procedura</i>	Lavori di realizzazione di una struttura dimostrativa espositiva, “mockup”, che rappresenta una parte dell’originale da realizzarsi secondo un progetto dello studio RPBW

Descrizione Procedura

<i>Codice Gara</i>	06_2022
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	B0DE66D325
	No
<i>Num. Protocollo</i>	0471389
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente

Report della Procedura Lavori di realizzazione di una struttura dimostrativa espositiva, "mockup", che rappresenta una parte dell'originale da realizzarsi secondo un progetto dello studio RPBW n. 180210189 effettuata da Politecnico di Milano

<i>Codice CPV principale</i>	45223110-0 - Installazione di strutture metalliche
<i>Codici categorie SOA</i>	OS 18A I - Componenti strutturali in acciaio (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base d'asta:</i>	Le offerte sopra la base d'asta sono incluse
<i>Responsabile Unico del Progetto</i>	Marco Medizza
<i>Nome Ente</i>	Politecnico di Milano
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Base dell'asta</i>	149.000,00000 EUR
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	2
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	martedì 5 marzo 2024 11.35.33 CET
<i>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</i>	martedì 12 marzo 2024 12.00.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Busta unica	3.1 Documentazione della richiesta di offerta	Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	GRUPPO D'ENGINEERING SRL
<i>Login</i>	user_239012
<i>Indirizzo e-mail</i>	dengineering5@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	11186490014
<i>Indirizzo</i>	VIA REISS ROMOLI 265/12, 10148 TORINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0112229876

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1709890583860
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	GRUPPO D'ENGINEERING SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	venerdì 8 marzo 2024 10.36.23 CET
<i>Prezzo offerto</i>	149.000,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile Unico di Progetto

<i>Nome</i>	Medizza Marco
<i>Login</i>	user_263745

Report della Procedura Lavori di realizzazione di una struttura dimostrativa espositiva, “mockup”, che rappresenta una parte dell’originale da realizzarsi secondo un progetto dello studio RPBW n. 180210189 effettuata da Politecnico di Milano

<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Politecnico di Milano (04376620151)
<i>Indirizzo email</i>	pecateneo@cert.polimi.it
<i>Num. telefono</i>	0223999302

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	GRUPPO D'ENGINEERING SRL
<i>Login</i>	user_239012
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	GRUPPO D'ENGINEERING SRL (11186490014)
<i>Indirizzo email</i>	dengineering5@pec.it
<i>Num. telefono</i>	0112229876
<i>Commento all’aggiudicazione</i>	.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
lunedì 18 marzo 2024 16.39.47 CET	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L’aggiudicazione provvisoria della procedura Lavori di realizzazione di una struttura dimostrativa espositiva, “mockup”, che rappresenta una parte dell’originale da realizzarsi secondo un progetto dello studio RPBW (ID#180210189) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
lunedì 18 marzo 2024 15.42.23 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Lavori di realizzazione di una struttura dimostrativa espositiva, “mockup”, che rappresenta una parte dell’originale da realizzarsi secondo un progetto dello studio RPBW (ID 180210189) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
lunedì 18 marzo 2024 15.40.56 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Lavori di realizzazione di una struttura dimostrativa espositiva, “mockup”, che rappresenta una parte dell’originale da realizzarsi se-

Report della Procedura Lavori di realizzazione di una struttura dimostrativa espositiva, “mockup”, che rappresenta una parte dell’originale da realizzarsi secondo un progetto dello studio RPBW n. 180210189 effettuata da Politecnico di Milano

Data	Oggetto	Testo
		condo un progetto dello studio RPBW (ID 180210189) è iniziata.
lunedì 18 marzo 2024 15.40.51 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1709890583860) della Procedura Lavori di realizzazione di una struttura dimostrativa espositiva, “mockup”, che rappresenta una parte dell’originale da realizzarsi secondo un progetto dello studio RPBW (ID 180210189) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 14 marzo 2024 15.50.41 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_239012 sulla Procedura con ID 180210189 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 12 marzo 2024 12.00.08 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Lavori di realizzazione di una struttura dimostrativa espositiva, “mockup”, che rappresenta una parte dell’originale da realizzarsi secondo un progetto dello studio RPBW (ID 180210189).
venerdì 8 marzo 2024 10.36.23 CET	Invio Offerta	L’offerente GRUPPO D’ENGINEERING SRL ha inviato con successo un’offerta nel Mercato Lavori di realizzazione di una struttura dimostrativa espositiva, “mockup”, che rappresenta una parte dell’originale da realizzarsi secondo un progetto dello studio RPBW (ID 180210189).
giovedì 7 marzo 2024 14.45.28 CET	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 180210189
martedì 5 marzo 2024 11.35.44 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell’Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Lavori di realizzazione di una struttura dimostrativa espositiva, “mockup”, che rappresenta una parte dell’originale da realizzarsi secondo un progetto dello studio RPBW (ID 180210189).
martedì 5 marzo 2024 11.35.40 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Lavori di realizzazione di una struttura dimostrativa espositiva, “mockup”, che rappresenta una parte dell’originale da realizzarsi secondo un progetto dello studio RPBW (ID 180210189). Le tem-

Report della Procedura Lavori di realizzazione di una struttura dimostrativa espositiva, "mockup", che rappresenta una parte dell'originale da realizzarsi secondo un progetto dello studio RPBW n. 180210189 effettuata da Politecnico di Milano

Data	Oggetto	Testo
		pistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	180359043
<i>Data di invio</i>	giovedì 7 marzo 2024 13.42.52 CET
<i>Mittente</i>	Politecnico di Milano (Medizza Marco)
<i>Destinatari</i>	GRUPPO D'ENGINEERING SRL (GRUPPO D'ENGINEERING SRL), ricevuto in data giovedì 7 marzo 2024 15.05.28 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Errata corregge alla Conferma d'offerta
<i>Testo del Messaggio</i>	Gentilissimi, vi informiamo che abbiamo caricato nella documentazione di gara una errata corregge al documento Conferma di Offerta. Vogliate prenderne visione, Grazie e cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	180745013
<i>Data di invio</i>	giovedì 14 marzo 2024 16.06.58 CET
<i>Mittente</i>	Politecnico di Milano (Medizza Marco)
<i>Destinatari</i>	GRUPPO D'ENGINEERING SRL (GRUPPO D'ENGINEERING SRL), ricevuto in data venerdì 15 marzo 2024 9.59.56 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	documentazione mancante
<i>Testo del Messaggio</i>	Gentilissimi, abbiamo verificato che nella documentazione caricata in Sintel mancano: -DGUE compilato e firmato - conferma d'offerta firmata Vi preghiamo di caricarli al più presto per procedere con l'aggiudicazione. Grazie e cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	180855693
<i>Data di invio</i>	lunedì 18 marzo 2024 9.05.01 CET
<i>Mittente</i>	Politecnico di Milano (Medizza Marco)
<i>Destinatari</i>	GRUPPO D'ENGINEERING SRL (GRUPPO D'ENGINEERING SRL), ricevuto in data lunedì 18 marzo 2024 9.08.15 CET

Report della Procedura Lavori di realizzazione di una struttura dimostrativa espositiva, "mockup", che rappresenta una parte dell'originale da realizzarsi secondo un progetto dello studio RPBW n. 180210189 effettuata da Politecnico di Milano

<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: documentazione mancante
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, non ci sono allegati alla comunicazione. Vi ricordiamo che, dopo aver scelto il file da caricare, Sintel richiede di cliccare sul pulsante di caricamento per completare l'operazione. Attendiamo la documentazione, grazie e cordiali saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, inviamo quanto richiesto. Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Gentilissimi, abbiamo verificato che nella documentazione caricata in Sintel mancano: -DGUE compilato e firmato - conferma d'offerta firmata Vi preghiamo di caricarli al più presto per procedere con l'aggiudicazione. Grazie e cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	180855964
<i>Data di invio</i>	lunedì 18 marzo 2024 9.09.17 CET
<i>Mittente</i>	GRUPPO D'ENGINEERING SRL (GRUPPO D'ENGINEERING SRL)
<i>Destinatari</i>	Medizza Marco (Medizza Marco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: RE: documentazione mancante
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, rimandiamo allegato. Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, non ci sono allegati alla comunicazione. Vi ricordiamo che, dopo aver scelto il file da caricare, Sintel richiede di cliccare sul pulsante di caricamento per completare l'operazione. Attendiamo la documentazione, grazie e cordiali saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, inviamo quanto richiesto. Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Gentilissimi, abbiamo verificato che nella documentazione caricata in Sintel mancano: -DGUE compilato e firmato - conferma d'offerta firmata Vi preghiamo di caricarli al più presto per procedere con l'aggiudicazione. Grazie e cordiali saluti.
<i>Allegato</i>	<p>MODELLO DGUE-signed.pdf</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: D'Elia Marco</p> <p>Hash(MD5-Base64): okRyKRQT35DI6YS+moSWew==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2c022cb62ebe1e1dacbb449ddce52d62f48ee143</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 101ab470fb58f83915a1394d0bc893e-37ee4601d341c33559fb3b327805a94d3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura Lavori di realizzazione di una struttura dimostrativa espositiva, "mockup", che rappresenta una parte dell'originale da realizzarsi secondo un progetto dello studio RPBW n. 180210189 effettuata da Politecnico di Milano

	Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	180887550
<i>Data di invio</i>	lunedì 18 marzo 2024 15.12.22 CET
<i>Mittente</i>	GRUPPO D'ENGINEERING SRL (GRUPPO D'ENGINEERING SRL)
<i>Destinatari</i>	Medizza Marco (Medizza Marco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: RE: documentazione mancante
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, non ci sono allegati alla comunicazione. Vi ricordiamo che, dopo aver scelto il file da caricare, Sintel richiede di cliccare sul pulsante di caricamento per completare l'operazione. Attendiamo la documentazione, grazie e cordiali saluti. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, inviamo quanto richiesto. Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Gentilissimi, abbiamo verificato che nella documentazione caricata in Sintel mancano: -DGUE compilato e firmato - conferma d'offerta firmata Vi preghiamo di caricarli al più presto per procedere con l'aggiudicazione. Grazie e cordiali saluti. ----- Buongiorno come da accordi trasmettiamo i file mancanti. Grazie e saluti.</p>
<i>Allegato</i>	<p>poli.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): PDtK3VxgqRty3oJQ+UHRxQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 54153d9ce40db9cbb90807644688010aa5c1cb1f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2f11fb31605957c13eeb6e63729854fa6b6bc479f66c8b0e0ca54edd2f07228d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	180785757
<i>Data di invio</i>	venerdì 15 marzo 2024 10.00.46 CET
<i>Mittente</i>	GRUPPO D'ENGINEERING SRL (GRUPPO D'ENGINEERING SRL)

Report della Procedura Lavori di realizzazione di una struttura dimostrativa espositiva, "mockup", che rappresenta una parte dell'originale da realizzarsi secondo un progetto dello studio RPBW n. 180210189 effettuata da Politecnico di Milano

<i>Destinatari</i>	Medizza Marco (Medizza Marco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: documentazione mancante
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, inviamo quanto richiesto. Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Gentilissimi, abbiamo verificato che nella documentazione caricata in Sintel mancano: -DGUE compilato e firmato - conferma d'offerta firmata Vi preghiamo di caricarli al più presto per procedere con l'aggiudicazione. Grazie e cordiali saluti.